

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9
Тел.: 0331/20283, 070010502
Факс: 0331/65156
e-mail-obstina@assenovgrad.com



ASENOVGRAD MUNICIPALITY
4230, Asenovgrad
„Acad. Nikolay Haytov” sq. № 9
tel. + 359 (0) 331/20283, 070010502
fax + 359 (0) 331/65156
<mailto:e-mail-obstina@assenovgrad.com>
www.assenovgrad.com

Изх. № 14004302 26.09.2016


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:
„ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ПАТРИАРХ
ЕВТИМИЙ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „СКАЛАТА” И УЛ. „АКАЦИЯ” В
АСЕНОВГРАД”

Въпрос №1: В Количествената сметка по позиция 15 – *Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка за хидранти* е посочена мерна единица м³. Във връзка с това молим да отговорите допусната ли е техническа грешка и мерната единица за вида работа не трябва ли да се чете м²?

Отговор №1 : В количествената сметка на обект: „ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „СКАЛАТА” И УЛ. „АКАЦИЯ” В АСЕНОВГРАД”, позиция 15 е допусната техническа грешка в колона „единица мярка“, като вместо м³ трябва да се чете м².

Въпрос №2: В същата количествена сметка, в частта ѝ за направа на СБО в позиция 22 е записано – *Непредвидени разходи – 1бр.* Молим да отговорите на въпроса Възложителят ще фиксира ли процент на непредвидените разходи или позицията трябва да отпадне от Количествената сметка?

Отговор №2: Процентът на непредвидените разходи се равнява на 2,5% от общата стойност на обекта.



С уважение,
Инж. Мария Вълканова
/Зам.-кмет на Община Асеновград
Оправомощена със Заповед №А-1125/04.07.2016г./

АТ/ЛК