

ПРОТОКОЛ №2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № А-804 от 19.05.2015 г. на Д-р Емил Караиванов - Кмет на община Асеновград за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнители за изработване на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Асеновград в две обособени позиции”**.

На 15 юни 2015 г. , комисия в състав:

Председател: инж.Пламен Йончев – строителен инженер, заместник кмет на Община Асеновград,
Членове:

1. инж. Атанас Тошев - инженер „Геодезия”, директор на дирекция ”УОА”,
2. Айтен Салим - правоспособен юрист; Директор на дирекция „Правно нормиране”,
3. Гергана Иванова - строителен техник; старши експерт в отдел „СБСК” и
4. арх. Константин Атанасов - главен архитект на община Асеновград,

се събра на заседание в зала 305 за преглед на допълнителните документи, изискани от участниците в обществена поръчка с предмет: **„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”**.

С писмо с изх.№ 14.00.2634/08.06.2015 г., е връчено копие от протокол №1 на комисията на всички участници в процедурата, с който са изискани допълнителни документи от участник **„Инфрапроджект” ЕООД**.

Председателят на Комисията докладва, че с писмо с вх. № 14.00.2715/11.06.2015 год. в даденият срок от пет работни дни на участника са постъпили допълнително изисканите документи.

Участник **„Инфрапроджект” ЕООД** е представил всички изискани документи, описани в протокол №1 от работата на комисията.

След като разгледа същите, КОМИСИЯТА взе следното решение:

Допуска до разглеждане на документите в Плик №2 **„Техническо предложение”** всички участници.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участниците. Предлагаият срок за изпълнение на поръчката от участниците е както следва:

I. „ПРОИНВЕСТ” ЕООД

Обособена позиция №1 – участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 60 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 45 календарни дни
- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 45 календарни дни

Обособена позиция №2 - участникът предлага срок за изпълнение - 90 календарни дни

II. „ЕКСА”АД -

Обособена позиция №1 - участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 85 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 85 календарни дни
- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 85 календарни дни

III. „ФРИБУЛ” ООД

Обособена позиция №1 - участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 70 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 70 календарни дни
- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 70 календарни дни

IV. „ИНФРАПРОДЖЕКТ” ЕООД

Обособена позиция №2 - участникът предлага срок за изпълнение - 90 календарни дни

V. „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Обособена позиция №1 - участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 60 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 45 календарни дни
- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 45 календарни дни

VI. ДЗЗД „ПЪТ ПРОЕКТ”

Обособена позиция №1 - участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 60 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 45 календарни дни

- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 45 календарни дни
Обособена позиция №2 - участникът предлага срок за изпълнение - 90 календарни дни

VII. ДЗЗД „АЙВА Б-ВАМОС”

Обособена позиция №1 - участникът предлага срок за изпълнение, както следва:

- Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - 120 календарни дни
- Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - 120 календарни дни
- Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград - 120 календарни дни

Участници „ПРОИНВЕСТ” ЕООД, „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и ДЗЗД „ПЪТ ПРОЕКТ” са посочили различни срокове за изпълнение на трите обекта, включени в Обособена позиция №1. При оценяване на участниците по показател К2 - „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, комисията ще вземе предвид посоченият най-дълъг срок, т.к. в този срок ще се изпълнят и трите обекта в обособената позиция.

След като разгледаха предложенията в Плик №2 на участниците, членовете на комисията пристъпиха към извършване на проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за ценовите предложения.

Съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Комисията установи, че по **Обособена позиция №1** офертите на следните участници съдържат предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка:

**„ПРОИНВЕСТ” ЕООД
„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
ДЗЗД „ПЪТ ПРОЕКТ”**

Въз основа на гореизложените констатации, комисията взе следното **решение:**

Определя срок за представяне на писмените обосновки на гореупоменатите участници- три работни дни от получаване на уведомителните писма.

Комисията възлага на инж. Пламен Йончев да организира подготвянето и изпращането на писма до участниците. Изпращането на писмото да се осъществи на посочените от участниците адреси за кореспонденция по поща и/или по факс.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването на обосновките. Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след получаване на обосновките и/или изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки или електронните уведомления.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател:



.....
инж. Пламен Йончев

Членове:

.....
1. инж.Атанас Ташев

.....
3. Гергана Иванова

.....
2. Айтен Салим

.....
4. Диана Господинова